

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 2,097 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ АТ «Миколаївобленерго»

" " 20__ р.

Типове проектне рішення влаштування вузла обліку потужності 1-11 кВт (заміна 1-ф лічильника)
РП

Кошторис на будівельні роботи №03-01-02

на облаштування вузла комерційного обліку потужності 1-11 кВт з внутрішнім реле керування навантаженням
(з лічильником, але без врахування матеріалів)

Типове проектне рішення влаштування вузла обліку потужності 1-11 кВт

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1,72354 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00284 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,24467 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 листопада" 2024 р.

№ п.п.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини		на одини- цю	всього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					108,46 0,25 31,51 323,54				
		Всього по кошторису					1723,54				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					244,67				
Разом по главах 1-12:							1723,54				
Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П)							23,66				
Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)							1747,2				
Разом:							1747,2				
Податок на додану вартість							349,44				
Всього по зведеному кошторисному розрахунку							2096,64				

Примітки :

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу




