


(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 0,833 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ АТ «Миколаївобленерго»

(посилання на документ про затвердження)

" " 20__ р.

Типове проектне рішення влаштування вузла обліку (заміна 3-ф лічильника) РП

Кошторис на будівельні роботи №03-01-05
на обаштування вузла комерційного обліку без врахування вартості приладу обліку
(без лічильника та без врахування матеріалів)
Типове проектне рішення влаштування вузла обліку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 0,64709 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00569 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,48934 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 листопада" 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
											в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					заробіт-ної плати	числі за-робітної плати			числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	на одини-цю	всього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи (Демонтаж) Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	79,87	-	79,87	79,87	-	0,9600	0,96
1	КМ8-600-2				79,87	-	79,87				
2	КМ8-600-2	Монтаж лічильника трифазного, що установлюється на готовій основі	шт	1	159,74	-	159,74	159,74	-	1,9200	1,92
3	КМ8-144-3	Приєднування до записки жил проводів або кабелів, переріз до 10 мм ²	100 шт	0,08	159,74	-	159,74	186,00	-	28,8000	2,3
		Разом прями витрати по розділу 1			2381,81	56,79	430,15	425,61	4,54	0,1152	0,01
					2325,02	8,87	430,15	425,61	0,71	0,1152	0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					430,15	425,61	4,54		5,18
		в тому числі:					430,15	425,61	0,71		0,01
		всього заробітна плата, грн.					426,32				
		Загальновиробничі витрати, грн.					216,94				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					63,02				
		Всього будівельні роботи, грн.					647,09				

		Всього по розділу 1					647,09				
		Разом прями витрати по кошторису					430,15	425,61	4,54		5,18
							430,15		0,71		0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					430,15				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					426,32				
		Загальновиробничі витрати, грн.					216,94				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					63,02				
		Всього будівельні роботи, грн.					647,09				

		Всього по кошторису					647,09				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5,69				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					489,34				
		Разом по главах 1-12:					647,09				

Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П)

Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)

Разом:

Податок на Додану вартість

Всього по зведеному кошторисному розрахунку

47,4
694,49
694,49
138,9
833,39

Примітки :

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу