

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 10,213 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20__ р.

Типове проектне рішення на встановлення лічильника трансформаторного підключення (з матеріалами).
РП

Кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на встановлення лічильника трансформаторного підключення (з матеріалами).
Типове проектне рішення на встановлення лічильника трансформаторного підключення (з матеріалами).

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 8,43008 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00965 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,84793 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 листопада" 2024 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього		заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	на одиницю	всього
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ8-600-2	Монтаж лічильника трифазного, що установлюється на готовій основі	шт	1	159,74	-	159,74	159,74	-	1,9200	1,92
2	КМ11-169-2	Електричні провідки у щитах	100 м	0,1	159,74	-	214,20	214,20	-	23,0400	2,3
3	КМ8-144-1	Приспонування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм ²	100 шт	0,2	2142,03	-	372,00	372,00	-	23,0400	4,61
		Разом прямі витрати по розділу 1			1860,02	-	745,94	745,94	-	-	8,83
		Разом будівельні роботи, грн.					745,94				-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					745,94				
		Загальновиробничі витрати, грн.					364,14				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год.					0,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					101,99				
		Всього будівельні роботи, грн.					1110,08				


		Всього по розділу 1					1110,08				
		Розділ 2. Обладнання і матеріали									
4	1517-1867-2	Лічильник трифазний більше 50кВт	шт	1	7000,00	-	7000,00	-	-	-	-
5	С157-272	трансформаторного підключення з вбудованим GSM модемом			-	-	-	-	-	-	-
	варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ1, переріз 2,5 мм ²	1000м	0,01	32000,00	-	320,00	-	-	-	-
	варіант 1	Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	7320,00	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					7000,00				
		Всього устаткування, грн.					7000,00				
		Разом будівельні роботи, грн.					320,00				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					320,00				
		Всього будівельні роботи, грн.					320,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2									
		Разом прями витрати по кошторису					7320,00				
		Разом устаткування, грн.					8065,94	745,94			8,83
		Всього устаткування, грн.					7000,00				
		Разом будівельні роботи, грн.					7000,00				
		в тому числі:					7000,00				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7000,00				
		всього заробітна плата, грн.					7000,00				
		Загальновиборничі витрати, грн.					1065,94				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					320,00				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					745,94				
		Всього будівельні роботи, грн.					364,14				
		-----					0,82				
		-----					101,99				
		Всього по кошторису					1430,08				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					8430,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9,65				
							847,93				
Разом по главах 1-12:											
8430,08											
Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П)											
Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)											
Разом:											
Податок на додану вартість											
Всього по зведеному кошторисному розрахунку											
80,38											
8510,46											
8510,46											
1702,09											
10212,55											

Примітки :

Керівник проектної організації



4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.3)
Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

- 4 -

248_КД_ЛКЗКР