


(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)



Зведений кошторисний розрахунок в сумі 9,602 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20__ р.

Типове проектне рішення на заміну лічильника трансформаторного підключення (з матеріалами).
РП

Кошторис на будівельні роботи №05-01-01

на заміну лічильника трансформаторного підключення (з матеріалами).
Типове проектне рішення на заміну лічильника трансформаторного підключення (з матеріалами).

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7,93330 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00822 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,70248 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 листопада" 2024 р.

№ п.п.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	на одини- цю	всього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи (Демонтаж) Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі Монтаж лічильника трифазного, що установлюється на готовій основі Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм ²	шт	1	79,87	-	79,87	79,87	-	0,9600	0,96
		Разом прями витрати по розділу 1	шт	1	79,87	-	79,87	159,74	-	1,9200	1,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	100 шт	0,2	159,74	-	372,00	372,00	-	23,0400	4,61
					1860,02	-	611,61	611,61	-	-	7,49
					1860,02	-	611,61	611,61	-	-	-
							611,61	611,61			
							312,09	312,09			
							0,73	0,73			
							90,87	90,87			
							923,70	923,70			
							923,70	923,70			
		Розділ 2. Обладнання і матеріали Лічильник трифазний більше 50кВт трансформаторного підключення з вбудованим GSM модемом Наконечник трубчастий НТ-10,0-18	шт	1	7000,00	-	7000,00	7000,00	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2	шт	8	1,20	-	9,60	9,60	-	-	-
		Разом устаткування, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7009,60	7009,60	-	-	-
							7000,00	7000,00			
							7000,00	7000,00			
							9,60	9,60			
							9,60	9,60			
							9,60	9,60			
							7009,60	7009,60			
							7009,60	7009,60			
		Всього по розділу 2					7009,60	7009,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати по кошторису					7621,21	611,61	-		7,49
		Разом устаткування, грн.					7000,00				
		Всього устаткування, грн.					7000,00				
		Разом будівельні роботи, грн.					621,21				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9,60				
		всього заробітна плата, грн.					611,61				
		Загальновиборничі витрати, грн.					312,09				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					0,73				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					90,87				
		Всього будівельні роботи, грн.					933,30				

		Всього по кошторису					7933,30				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					8,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					702,48				
		Разом по главах 1-12:									
							7933,3				
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)					68,47				
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)					8001,77				
		Разом:					8001,77				
	Податок на додану вартість						1600,35				
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку						9602,12				

Примітки :

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

